AMENAGEMENT DE L'ETAGE DE LA MAIRIE DE MOLINI - ALBITRECCIA 04/03/16
ESTIMATION DU COUT PREVISIONNEL DES TRAVAUX
PHASE APD
MONTANT
DESIGNATION DES LOTS EN €URO HT
LOT N°1 - DEMOLITION - DEPOSE 2 500,00
LOT N°2 - OUVRAGES DE PARTITION - PLAFONDS SUSPENDUS 5 690,00
LOT N°3 - REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS 3 540,00
LOT N°4 - MENUISERIE BOIS 1 600,00
LOT N°5 - MENUISERIE EXTERIEURE 11 300,00
LOT N°6 - ELECTRICITE 10 000,00
LOT N°7 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC 11 500,00
LOT N°8 - PEINTURE 8710,00

TOTALH.T.

TVA 10%

TOTALT.T.C.

i

54 840,00

5484,00

60 324,00

i



AMENAGEMENT DE L'ETAGE DE LA MAIRIE DE MOLINI - ALBITRECCIA 04/03/16
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT’ MONTANT
LOT N°1 - DEMOLITION - DEPOSE
2.1 Démolition, dépose et évacuation
Démolitions et déposes diverses| ens 1 1 500,00 1 500,00
2.2 Reprise diverses
Reprise soignée des enduits| ens 1 1 000,00 1 000,00
LOT N°1 - DEMOLITION - DEPOSE
TOTAL HT 2 500,00
TVA 10%
TOTALTIC 2 750,00
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT’ MONTANT
LOT N°2 - OUVRAGES DE PARTITION - PLAFONDS
SUSPENDUS
2.1 Ouvrages de partition
2.1.1 |Cloisons séparatives de 72 mm m? 10 65,00 650,00
2.2 Doublage isolant - 100 + 13
Bureau du Maire| m? 32 55,00 1 760,00
23 Plafond suspendu
2.3.1 |Plafond suspendu en plagques de platre cartonnées
Bureau du Maire|] m? 18 40,00 720,00
2.3.2 |Plafond suspendu modulaire
Bureaux| m? 39 40,00 1 560,00
24 Gaines et coffres, Habillages ens 1 1 000,00 1 000,00
LOT N°2 - OUVRAGES DE PARTITION - PLAFONDS SUSPENDUS
TOTAL HT 5 690,00
TVA 10% 569,00
TOTALTIC 6 259,00



AMENAGEMENT DE L'ETAGE DE LA MAIRIE DE MOLINI - ALBITRECCIA 04/03/16
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté [Qte V. PRI::TNIT' MONTANT
LOT N°3 - REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS
2.1 Revétement de sol carrelé
Rangement| m? 5 60,00 300,00
2.2 Revétement bois - parquet sur lambourdes
Bureau du Maire| m? 18 180,00 3 240,00
LOT N°3 - REVETEMENTS DE SOLS ET DE MURS
TOTAL HT 3 540,00
TVA 10%
TOTAL TTC 3 894,00
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté [Qte V. PRI::TNIT' MONTANT
LOT N°4 - MENUISERIE BOIS
2.2 Bloc-porte a dme pleine
Bureau du Maire 93 x 204| U 1 600,00 600,00
24 Aménagements divers d'espaces de rangement ens 1 1 000,00 1 000,00

LOT N°4 - MENUISERIE BOIS
TOTAL HT

TVA 10%

TOTALTTC

1 600,0

160,0

1760,0



AMENAGEMENT DE L'ETAGE DE LA MAIRIE DE MOLINI - ALBITRECCIA

04/03/16

Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT' MONTANT
LOT N°5 - MENUISERIE EXTERIEURE
2.1 Ensemble menviserie
Ensemble de chdssis ouvrant d la francaise a 2
2.1.1  |vantaux
CH1-100x 115 U 4 500,00 2 000,00
2.1.2 |Ensemble de chdssis ouvrant d la francaise a 1 vantail
CH2-50x1001 U 4 250,00 1 000,00
2.1.3 |Ensemble de chdéssis coulissant
CH3-200x170[ U 2 1 600,00 3200,00
2.2 Volets
2.2.1 [|Volets battants
CH1-100x 115 U 4 300,00 1 200,00
RDC-CH1-100x 115 U 5 300,00 1 500,00
2.2.2 |Volets roulants
CH3-200x170[ U 2 1 200,00 2 400,00
LOT N°5 - MENUISERIE EXTERIEURE
TOTAL HT 11 300,00
TVA 10%
TOTAL TTC 12 430,00
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT' MONTANT
LOT N°é - ELECTRICITE
2.1 Electricité ens 1 10 000,00
LOT N°é - ELECTRICITE
TOTAL HT 10 000,00
TVA 10% 1 000,00
TOTALTTC 11 000,00



AMENAGEMENT DE L'ETAGE DE LA MAIRIE DE MOLINI - ALBITRECCIA 04/03/16
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT’ MONTANT
LOT N°7 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC
2.1 Chauffage - climatisation V] 5 2 000,00 10 000,00
2.4 Plomberie - sanitaire ens 1 1 500,00 1 500,00
LOT N°7 - PLOMBERIE - SANITAIRE - CVC
TOTAL HT 11 500,00
TVA 10%
TOTALTTC 12 650,00
Art. DESIGNATION DES OUVRAGES U Qté |Qte V. PRI::TNIT’ MONTANT
LOT N°8 - PEINTURE
Subjectiles plaques de pldatre cartonnées et enduits
2.1 hydrauliques
Murs et plafonds| m? 373 20,00 7 460,00
2.2 Subjectiles bois
Portes intérieures| m? 40 25,00 1 000,00
Porte d'entrée| m? 10 25,00 250,00
23 Nettoyage en fin de chantier ens 1 PM

LOT N°8 - PEINTURE
TOTAL HT

TVA 10%

TOTALTTC

8710,0
696,8

9 406,8




